
Aviso nº 50/2024-ASSJUR/GAB/SEPLAN-PI/GAB/SEPLAN-PI

Teresina, 02 de julho de 2024.

  

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ
Avenida Miguel Rosa, 3190 Centro/Sul, Térreo - Bairro Centro, Teresina/PI, CEP 64001-490

Telefone: (86)3221-8068 - http://www.seplan.pi.gov.br

 

 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 11/2024

(Processo Administrativo SEI n° 00017.001296/2024-82)

 

Torna-se público que a SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ – SEPLAN/PI, por meio de
sua Superintendência de Monitoramento Estratégico - SUME, realizará Dispensa de Licitação, com critério
de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso I, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril
de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais normas aplicáveis.

 

Do Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arquitetura e/ou
engenharia para elaboração dos seguintes projetos:

I - Projeto de Instalações Elétricas em Baixa Tensão;

II - Projeto de Instalações Hidráulicas (AF);

III - Projeto de Instalações Sanitárias;

IV - Projeto de Tubulação de Rede de Lógica;

V - Projeto de Tubulação de Telefonia/ Internet /Antenas;

VI - Projeto de Instalações de prevenção e Combate a Incêndio com Hidrantes;

VII - Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA);

VIII - Projeto de Instalação de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP);

IX - Projeto de Tubulação de (drenos/elétricos) de Ar Condicionado Tipo Split;

X - Projeto de Instalações de Águas Pluviais (edificações);

XI - Orçamento e Cronograma de Obra (EXCEL) - SINAPI;

XII - Aprovação do EVT - SUBESTAÇÃO ELÉTRICA (aprovação 1);

XIII - Aprovação do Estudo de Parametrização do Disjuntor de Média Tensão com
Ajuste Elétrico (aprovação 2);

XIV - Aprovação da Subestação Abrigada com Transformador de 500 kvA (aprovação
3);

 

Das Especificações do Objeto: 
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Item Descrição do Item (Objeto) Área Total do
Terreno (m²)

Área Total
Construída (m²)

01 Projeto de Instalações Elétricas em
Baixa Tensão 1.436,40 3.681,73

02 Projeto de Instalações Hidráulicas
(AF) 1.436,40 3.681,73

03 Projeto de Instalações Sanitárias 1.436,40 3.681,73

04 Projeto de Tubulação de Rede de
Lógica 1.436,40 3.681,73

05 Projeto de Tubulação de Telefonia/
Internet / Antenas 1.436,40 3.681,73

06
Projeto de Instalações de

prevenção e Combate a Incêndio
com Hidrantes

1.436,40 3.681,73

07 Projeto de Proteção contra
Descargas Atmosféricas 1.436,40 3.681,73

08 Projeto de Instalação de Gás
Liquefeito de Petróleo 1.436,40 3.681,73

09
Projeto de Tubulação de

(drenos/elétr) de Ar Condicionado
Tipo Split

1.436,40 3.681,73

10 Projeto de Instalações de Águas
Pluviais (edificações) 1.436,40 3.681,73

11 Orçamento e Cronograma de Obra
(EXCEL) - SINAPI 1.436,40 3.681,73

12 Aprovação do EVT - SUBESTAÇÃO
ELÉTRICA (aprovação 1) 1.436,40 3.681,73

13

Aprovação do Estudo de
Parametrização do Disjuntor de

Média Tensão com Ajuste Elétrico
(aprovação 2)

1.436,40 3.681,73

14
Aprovação da Subestação

Abrigada com Transformador de
500 kvA (aprovação 3)

1.436,40 3.681,73

 

Da Apresentação de Propostas: Os proponentes possuem o prazo de 03 dias (úteis), contados da data de
publicação no Diário Oficial do Estado do Piauí, para enviarem suas propostas. As propostas deveram ser
enviadas por correio eletrônico no seguinte endereço:  seplanpagamentos@gmail.com  com
cópia seplan.contratos@gmail.com.
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1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arquitetura e/ou
engenharia para elaboração dos seguintes projetos:

I - Projeto de Instalações Elétricas em Baixa Tensão;

II - Projeto de Instalações Hidráulicas (AF);

III - Projeto de Instalações Sanitárias;

IV - Projeto de Tubulação de Rede de Lógica;

V - Projeto de Tubulação de Telefonia/ Internet /Antenas;

VI - Projeto de Instalações de prevenção e Combate a Incêndio com Hidrantes;

VII - Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA);

VIII - Projeto de Instalação de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP);

IX - Projeto de Tubulação de (drenos/elétricos) de Ar Condicionado Tipo Split;

X - Projeto de Instalações de Águas Pluviais (edificações);

XI - Orçamento e Cronograma de Obra (EXCEL) - SINAPI;

XII - Aprovação do EVT - SUBESTAÇÃO ELÉTRICA (aprovação 1);

XIII - Aprovação do Estudo de Parametrização do Disjuntor de Média Tensão com
Ajuste Elétrico (aprovação 2);

XIV - Aprovação da Subestação Abrigada com Transformador de 500 kvA (aprovação
3);

1.2. Os projetos visam a atender às necessidades do imóvel futura  sede da Secretaria do
Planejamento do Estado do Piauí - SEPLAN/PI, localizado Avenida Miguel Rosa, n° 3728, Bairro: Centro,
Teresina-PI.

1.3. O objeto desta contratação tem a natureza dos serviços comuns de engenharia, cujos
padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos mediante as especificações usuais de
mercado incluídas neste Termo de Referência, conforme o Decreto 10.024/2019, art. 3º, inciso VIII, e o
Acórdão do TCU 713/2019-P.

1.4. A contratação pretendida  ocorrerá por Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75,
inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.5. Os quantitativos e as qualificações dos itens que se pretende contratar estão discriminados
no Item 3 deste Termo de Referência.

1.6. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço global.

1.7. O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua
assinatura.

1.8. A prestação de serviços de que trata este Termo de Referência não gera vínculo
empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1.1. Visualização Avançada: A capacidade de criar modelos 3D detalhados não só facilita a
compreensão do projeto final pelos clientes, mas também permite uma colaboração mais eficaz entre os
membros da equipe de projeto. Isso pode acelerar a tomada de decisões e garantir uma implementação
mais suave do projeto complementar.
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2.1.2. Redução de Erros e Retrabalho: A modelagem BIM é valiosa não apenas para o design
arquitetônico, mas também para projetos complementares. Identificar conflitos e problemas de design
antes da construção pode economizar tempo e recursos, evitando erros que poderiam surgir durante a
execução do projeto

2.1.3. Planejamento Estratégico: O planejamento detalhado e estratégico é essencial para todos
os aspectos do projeto, incluindo os complementares. Um arquiteto pode coordenar efetivamente todos
os elementos do projeto, desde as necessidades do espaço até as soluções estruturais e de instalações,
garantindo uma integração harmoniosa.

2.1.4. Maximização do Espaço: O aproveitamento eficiente do espaço não se limita apenas ao
design arquitetônico, mas também se estende aos projetos complementares. Um arquiteto pode
trabalhar em conjunto com os especialistas em elétrica, hidráulica e estrutura para otimizar o layout e
garantir que cada centímetro seja utilizado da melhor forma possível.

2.1.5. Melhoria da Funcionalidade: Os projetos complementares desempenham um papel
fundamental na funcionalidade geral de um edifício. Especialistas em elétrica, hidráulica e estrutura
trabalham em conjunto para garantir que o espaço atenda às necessidades práticas do dia a dia,
proporcionando um ambiente confortável e eficiente para os usuários.

2.1.6. Conformidade Legal e Segurança: Projetos complementares BIM garantem que a reforma
esteja em conformidade com regulamentos e normas de segurança. Isso ajuda a evitar problemas legais e
garante a segurança dos ocupantes do espaço após a conclusão da reforma

2.2. BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA CONTRATAÇÃO

2.2.1. Economia de Recursos: Um projeto bem planejado pode resultar em economia de recursos
durante a construção, como redução de desperdícios e seleção de materiais mais sustentáveis e eficientes
energeticamente

2.2.2. Facilidade na Execução da Obra: Um projeto detalhado e bem documentado facilita a
execução da obra, garantindo que os empreiteiros compreendam claramente os requisitos e as
especificações do projeto

2.2.3. Sustentabilidade Ambiental: Projetos complementares sustentáveis  contribuem para a
preservação do meio ambiente, reduzindo o consumo de recursos naturais e minimizando o impacto
ambiental da construção e operação do edifício.

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Item Descrição do Item (Objeto) Área Total do
Terreno (m²)

Área Total
Construída (m²)

01 Projeto de Instalações Elétricas em
Baixa Tensão 1.436,40 3.681,73

02 Projeto de Instalações Hidráulicas
(AF) 1.436,40 3.681,73

03 Projeto de Instalações Sanitárias 1.436,40 3.681,73

04 Projeto de Tubulação de Rede de
Lógica 1.436,40 3.681,73

05 Projeto de Tubulação de Telefonia/
Internet / Antenas 1.436,40 3.681,73

06
Projeto de Instalações de

prevenção e Combate a Incêndio
com Hidrantes

1.436,40 3.681,73
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07 Projeto de Proteção contra
Descargas Atmosféricas 1.436,40 3.681,73

08 Projeto de Instalação de Gás
Liquefeito de Petróleo 1.436,40 3.681,73

09
Projeto de Tubulação de

(drenos/elétr) de Ar Condicionado
Tipo Split

1.436,40 3.681,73

10 Projeto de Instalações de Águas
Pluviais (edificações) 1.436,40 3.681,73

11 Orçamento e Cronograma de Obra
(EXCEL) - SINAPI 1.436,40 3.681,73

12 Aprovação do EVT - SUBESTAÇÃO
ELÉTRICA (aprovação 1) 1.436,40 3.681,73

13

Aprovação do Estudo de
Parametrização do Disjuntor de

Média Tensão com Ajuste Elétrico
(aprovação 2)

1.436,40 3.681,73

14
Aprovação da Subestação

Abrigada com Transformador de
500 kvA (aprovação 3)

1.436,40 3.681,73

TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 57.137,50

3.1. Os serviços consistirão em projetos complementares em BIM, para a reforma da nova sede
da Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí - SEPLAN/PI, localizada na  Avenida Miguel Rosa, n°
3728, Bairro: Centro, Teresina-PI.

3.2. DETALHAMENTO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO/ENTREGAS:

3.3. Projetos Complementares

3.3.1. Projeto de Instalações Elétricas em Baixa Tensão:

a) Levantamento de carga elétrica: Determinação das necessidades de energia elétrica
para o funcionamento de todos os dispositivos elétricos na edificação.

b) Dimensionamento dos circuitos elétricos: Cálculo da capacidade necessária dos fios,
disjuntores e outros componentes para garantir a segurança e eficiência do sistema.

c) Elaboração do projeto: Desenvolvimento de diagramas unifilares, plantas de
distribuição elétrica e especificações técnicas dos materiais a serem utilizados.

d) Análise de compatibilidade: Verificação da compatibilidade do projeto elétrico com
outras instalações, como sistemas de ar condicionado e lógica.

3.3.2. Projeto de Instalações Hidráulicas (AF):

a) Levantamento de demanda de água: Determinação da quantidade necessária de
água para abastecer todos os pontos de consumo na edificação.

b) Dimensionamento das tubulações: Cálculo do diâmetro e material das tubulações
para garantir o fluxo adequado de água em todos os pontos.
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c) Projeto de distribuição: Elaboração do layout das tubulações, localização dos pontos
de consumo e instalação dos registros de controle.

d) Especificação de materiais: Seleção dos materiais adequados para as tubulações,
conexões e dispositivos de controle de pressão e vazão.

3.3.3. Projeto de Instalações Sanitárias:

a) Dimensionamento dos pontos de esgoto e ventilação: Cálculo da capacidade
necessária dos tubos de esgoto e ventilação para garantir a correta remoção dos
resíduos.

b) Projeto de layout: Definição da disposição dos vasos sanitários, lavatórios, chuveiros e
outros dispositivos sanitários de acordo com as normas de acessibilidade e conforto.

c) Especificação de equipamentos: Seleção dos equipamentos sanitários, como
torneiras, chuveiros e válvulas, levando em consideração a qualidade, durabilidade e
eficiência.

3.3.4. Projeto de Tubulação de Rede de Lógica:

a) Levantamento de demanda de rede: Identificação dos pontos de rede de dados e
determinação da capacidade necessária para suportar a transmissão de dados na
edificação.

b) Projeto de distribuição: Elaboração do layout da rede de lógica, posicionamento dos
pontos de acesso e roteadores, e definição do cabeamento estruturado.

c) Especificação de equipamentos: Seleção dos equipamentos de rede, como switches,
roteadores e cabos, levando em consideração a performance e segurança da rede.

3.3.5. Projeto de Tubulação de Telefonia/ Internet /Antenas:

a) Levantamento de demanda de comunicação: Identificação dos pontos de telefone,
internet e antenas de televisão e determinação da capacidade necessária para atender a
demanda de comunicação na edificação.

b) Projeto de distribuição: Elaboração do layout das tubulações de comunicação,
posicionamento dos pontos de telefone e internet, e instalação das antenas de
televisão.

c) Especificação de equipamentos: Seleção dos equipamentos de comunicação, como
telefones, modems e antenas, levando em consideração a compatibilidade e eficiência
dos sistemas.

3.3.6. Projeto de Instalações de prevenção e Combate a Incêndio com Hidrantes:

a) Levantamento de riscos: Identificação das áreas de risco de incêndio na edificação e
determinação das medidas necessárias para prevenção e combate a incêndio.

b) Projeto de distribuição de hidrantes: Elaboração do layout dos hidrantes,
posicionamento das mangueiras e registros de controle, e dimensionamento dos
reservatórios de água.

c) Especificação de equipamentos: Seleção dos equipamentos de combate a incêndio,
como mangueiras, esguichos e extintores, de acordo com as normas de segurança e
prevenção.

3.3.7. Projeto de Instalação de SPDA:

a) Levantamento de riscos de descargas atmosféricas: Identificação das áreas mais
suscetíveis a descargas atmosféricas na edificação e determinação das medidas
necessárias para proteção.

b) Projeto de distribuição do SPDA: Elaboração do layout dos captadores, condutores de
descida e sistemas de aterramento, de acordo com as normas de segurança.
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c) Especificação de equipamentos: Seleção dos materiais e equipamentos do SPDA,
como para-raios, hastes de captação e malhas de aterramento, garantindo a eficácia da
proteção.

3.3.8. Projeto de Instalação de GLP:

a) Levantamento de demanda de gás: Identificação dos pontos de consumo de GLP na
edificação e determinação da capacidade necessária para suprir a demanda.

b) Projeto de distribuição de gás: Elaboração do layout das tubulações de gás,
posicionamento dos pontos de conexão e instalação dos reguladores de pressão.

c) Especificação de equipamentos: Seleção dos equipamentos de segurança, como
válvulas de bloqueio e detectores de vazamento, garantindo a segurança na utilização do
GLP.

3.3.9. Projeto de Tubulação de (drenos/elétrico) de Ar Condicionado Tipo Split:

a) Levantamento de demanda de drenagem: Identificação dos pontos de drenagem
necessários para o funcionamento dos sistemas de ar condicionado tipo split na
edificação.

b) Projeto de distribuição de drenagem: Elaboração do layout das tubulações de
drenagem, posicionamento dos pontos de conexão e instalação dos dispositivos de
drenagem.

c) Especificação de materiais: Seleção dos materiais adequados para as tubulações de
drenagem, levando em consideração a resistência à corrosão e a durabilidade.

3.3.10. Projeto de Instalações de Águas Pluviais (edificações):

a) Levantamento de demanda de águas pluviais: Identificação das áreas de captação de
águas pluviais na edificação e determinação da capacidade necessária para o
escoamento.

b) Projeto de distribuição de águas pluviais: Elaboração do layout das tubulações de
águas pluviais, posicionamento dos pontos de coleta e dimensionamento dos
condutores para garantir o escoamento adequado.

c) Considerações de sustentabilidade: Integração de práticas sustentáveis, como
reutilização da água pluvial para fins não potáveis, como irrigação de jardins ou descarga
de vasos sanitários.

d) Especificação de materiais: Seleção dos materiais adequados para as tubulações de
águas pluviais, levando em consideração a resistência à corrosão e a durabilidade frente
às condições climáticas.

3.4. Orçamento e Cronograma

3.4.1. Orçamento e Cronograma de Obra (EXCEL) - SINAPI:

a) Análise do projeto: Revisão detalhada dos documentos do projeto para identificar
todos os elementos que requerem quantificação.

b) Utilização do SINAPI: Consulta às tabelas do SINAPI para atribuir os custos unitários a
cada insumo, levando em consideração a região da obra e as características específicas
do projeto.

c) Identificação de insumos: Listagem de todos os materiais, mão de obra e serviços
necessários para a execução da obra, utilizando a referência do SINAPI (Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

d) Quantificação: Contagem e cálculo dos quantitativos de cada item, levando em
consideração as especificações técnicas e as dimensões do projeto.
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e) Estimativa de duração: Atribuição de duração para cada atividade, considerando os
recursos disponíveis, as características da obra e eventuais restrições.

3.5. Aprovações

3.5.1. Aprovação do EVT - SUBESTAÇÃO ELÉTRICA (aprovação 1):

a) análise detalhada da viabilidade técnica da instalação da subestação elétrica em
determinado local. Ele geralmente inclui informações sobre a demanda de energia,
capacidade de carga, requisitos de segurança, impacto ambiental, entre outros aspectos
técnicos relevantes.

3.5.2. Aprovação do Estudo de Parametrização do Disjuntor de Média Tensão com Ajuste Elétrico
(aprovação 2):

a) Documento técnico que detalha os parâmetros de configuração e ajuste elétrico do
disjuntor de média tensão. Esse estudo é fundamental para garantir o funcionamento
adequado e seguro do disjuntor, bem como para proteger o sistema elétrico contra
sobrecargas e curtos-circuitos.

3.5.3. Aprovação da Subestação Abrigada com Transformador de 500 kvA (aprovação 3):

a) autorização formal para a construção e operação da subestação elétrica, que inclui
um transformador com capacidade de 500 quilovolt-ampere (kVA). Esta subestação
abrigada é responsável por receber a energia elétrica em alta tensão, reduzi-la para
níveis de tensão adequados à distribuição e alimentar os sistemas elétricos de média
e/ou baixa tensão.

4. PRAZO, FORMA E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS   

4.1. Os serviços, objeto desse Termo de Referência, deverão ser realizados no período de 120
(cento e vinte) dias, conforme cronograma de execução estabelecido no item 7.1 deste Termo.

4.2. Os trabalhos serão executados por profissionais de comprovada capacidade técnica, de
forma híbrida, remotamente, nas dependências da Contratada e, presencialmente, nas da Contratante,
com base em documentos e informações fornecidos pela Contratante,  segundo o cronograma de
execução ajustado entre as partes.

4.3. O produto do item 3.5 deverá ser entregue em formato PDF

4.4. Os modelos BIM das Disciplinas de Projetos Complementares do item 3.3 devem ser
entregues em formato ICF (padrão internacional de intercâmbio de dados para informações de
construção e infraestrutura)

4.5. As pranchas Técnicas das Disciplinas de Projetos Complementares do item 3.3 deverão ser
entregues tanto em formato PDF quanto em DWG

4.6. A Extração de Quantitativos das Disciplinas do item 3.4 deverão ser entregues em formato
CVS ou XLS

4.7. A solução deve abranger:

4.7.1. A parte interna da nova sede da SEPLAN, localizado na Avenida Miguel Rosa, nº 3728,
bairro Centro, Teresina a saber: o prédio possui área de aproximadamente 3.681,73 m².

5. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas correrão a conta da dotação: 

Classificação Institucional:         Classificação Funcional:                    

1.    Órgão Orçamentário:     1     9     1.    Função:    0    4                
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2.    Unidade Orçamentária:     1     0     1   2.    Subfunção:    1    2    1              

Estrutura Programática:         Natureza da Despesa    3    3    9    0    3    9        

1.    Programa:    0     1    0     9Subelemento:    5    1                

2.    Ação (Proj/Ativ/Op.Esp.):     6     0      1     3Fonte de Recursos:    5    0    0                                  

6. DO VALOR ESTIMADO

6.1. O valor estimado para contratação é de R$ 57.137,50 (cinquenta e sete mil cento e trinta e
sete reais e cinquenta centavos).

6.2. No valor acima deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto da contratação detalhada no item 3, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação

7. RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. Recebimento Provisório:

7.1.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) Fiscal(is) do
Contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico
e administrativo.

7.1.1.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança
oriunda da Contratada com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem o valor a ser pago.

7.1.1.2. Para efeito de recebimento provisório, o(s) Fiscal(is) do Contrato irá apurar o resultado das
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à Contratada, registrando em relatório a ser encaminhado
ao Gestor do Contrato.

7.1.1.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisório.

7.1.1.4. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.1.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

7.1.3. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado deverá conter
o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do Contrato, em relação à
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários.

7.2. Recebimento Definitivo:

7.2.1. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10  (dez) dias, contados do
recebimento provisório, pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, após a verificação da qualidade e quantidade do
serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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a) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pela fiscalização técnica e
administrativa quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada, com
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas;

b) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por
escrito, as respectivas correções;

c) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.

e) Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e
gestão.

7.2.2. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à
Contratada para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto,
para efeito de liquidação e pagamento.

7.2.3. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela Contratada,
de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.2.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e
pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do Contrato

7.3. Os produtos do item 3.3. deverão ser entregue em formato .ICF (Padrão Internacional de
intercâmbio de dados para informações de construção e infraestrutura)

7.4. As pranchas Técnicas dos projetos complementares do item 3.3 deverão  ser entregues
tanto em formato PDF quanto em DWG

7.5. A Extração de Quantitativos do item 3.3.1 deverão ser entregues em formato CVS ou XLS

8. VIGÊNCIA CONTRATUAL

8.1. O prazo de vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua
assinatura.

8.2. O prazo de execução do serviço será de 120  (cento e vinte) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Serviço, prorrogável justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do
objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e na
sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto e, ainda:

9.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

9.1.2. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9.1.3. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita
fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

9.1.4. Zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e
humanos necessários;
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9.1.5. Designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em especial da
regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e pelos contatos com o
CONTRATANTE;

9.1.6. Cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que
interfiram na execução dos serviços;

9.1.7. Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que
verificar na execução dos serviços;

9.1.8. Prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender
prontamente as reclamações sobre seus serviços;

9.1.9. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;

9.1.10. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários,
resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 121 da Lei Federal n° 14.133/2021;

9.1.11. Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada
inconveniente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação justificada formulada
pelo CONTRATANTE;

9.1.12. Arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por seus
empregados durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede do CONTRATANTE;

9.1.13. Reexecutar os serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem em
desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis;

9.1.14. Guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que
venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida
divulgação e incorreta ou inadequada utilização;

9.1.15. Prestar os serviços por intermédio da equipe indicada nos documentos apresentados na
fase de habilitação, a título de qualificação técnica, quando exigida.

9.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.1.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no
trabalho.

9.1.18. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros

9.1.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

9.1.20. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência,
no prazo determinado.

9.1.21. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.1.22. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

9.1.23. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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9.1.24. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

9.1.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante.

9.1.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

9.1.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução do serviço. 11.27. Observar os preceitos da legislação sobre a
jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência.

9.1.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.

9.1.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.1.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os
compromissos assumidos.

9.1.32. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante.

9.1.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis 6.496/77 e 12.378/2010)

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações da contratante:

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no serviços executados, para que sejam feitas as correções pertinentes;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada  no valor correspondente à execução do serviço, no
prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

10.1.6. Disponibilizar a presente contratação no Portal Nacional de Compras Públicas ou, em caso
de indisponibilidade, em página da Contratante na Internet e no Diário Oficial do Estado, conforme
Acórdão TCU n. 2758/2021 – Plenário.

10.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

11.1. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infrações:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
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b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente
justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.3. A sanção prevista na alínea “a” do subitem 11.2 será aplicada exclusivamente pela infração
administrativa prevista na na alínea “a” do subitem 11.1, quando não se justificar a imposição de
penalidade mais grave.

11.4. A sanção prevista na alínea “b” do subitem 11.2 não poderá ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com
contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no
subitem 11.1.

11.5. A sanção prevista na alínea “c” do subitem 11.2  será aplicada ao responsável pelas
infrações administrativas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem 11.1, quando não se
justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no
âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo
prazo máximo de 3 (três) anos.

11.6. A sanção prevista na alíne “d” do subitem 11.2 será aplicada ao responsável pelas infrações
administrativas previstas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l”, do subitem 11.1, bem como pelas infrações
administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do referido subitem que justifiquem a imposição de
penalidade mais grave que a sanção referida no subitem 11.5  e impedirá o responsável de licitar ou
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

11.7. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 11.2  poderão ser aplicadas
cumulativamente com a prevista na alínea “b” do referido subitem.

11.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
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11.9. Independentemente das sanções a que se referem os subitens anteriores, a Contratada
está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a administração propor
que seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do
exercício profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

11.10. O cálculo da sanção de multa observará os seguintes parâmetros:

11.10.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será
calculada conforme os seguintes percentuais:

a) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a
10 (dez) dias;

b) de 0,7% (sete décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro)
dia, até o limite correspondente a 20 (vinte) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, até
o limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o
contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei
nº 14.133/2021.

11.10.2. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a
Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da contratante no
cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização da contratante; e

c) Cometer qualquer infração às normas federais, estaduais e municipais, respondendo
ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

11.10.3. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a
Contratada:

a) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por
imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante
ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos
causados;

b) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência,
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

11.11. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que
tal penalidade seja descontada de seus haveres.

11.12. Na aplicação das sanções serão observados os procedimentos e prazos constantes nos arts.
157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

11.13. As multas administrativas previstas neste instrumento não têm caráter compensatório e o
seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

12.1. Nos termos do art. 117 da Lei n. 14.133/2021, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
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12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n. 14.133/2021.

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12.4. O acompanhamento, gestão e fiscalização do Contrato serão realizados de acordo com o
disposto em contrato, nas normas correlatas e neste Termo.

12.5. Caberá à Superintendência de Monitoramento Estratégico - SUME/SEPLAN  a gestão e
fiscalização do contrato.

12.6. A gestão e a fiscalização do contrato serão realizadas por servidores a serem,
oportunamente, designados por meio de Portaria, cabendo-lhes a responsabilidade pelo atesto das notas
fiscais emitidas pela Contratada após aprovação dos produtos, bem como determinar o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e comunicando à autoridade superior,
quando necessário, para as providências devidas.

13. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS À CONTRATADA

13.1. Os pagamentos serão realizados de forma parcelada, conforme cronograma de desembolso
abaixo discriminado:

I - 40% após a entrega de 50% dos projetos; 

II - 40% após a entrega dos 50% restantes dos projetos;

III - 20% após a aprovação dos itens 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3;

13.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação
da respectiva Nota Fiscal de serviço, e através de crédito na conta corrente do fornecedor, conforme
cadastro do SICAF, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os
seguintes requisitos:

13.3. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emissão;

c) Os dados do Contrato e do órgão Contratante;

d) O período respectivo de execução do Contrato;

e) O valor a pagar; e

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

13.3.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela Contratada, obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos pertinentes, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas
emitidas com outros CNPJ, mesmo aquelas de filiais ou da matriz. As Notas Fiscais deverão conter
discriminação idêntica à contida na respectiva Nota de Empenho.

13.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

13.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
68 da Lei nº 14.133/2021.
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13.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

b) Identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas.

13.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério do Contratante.

13.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

13.9. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla
defesa.

13.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do Contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

13.11. O não cumprimento do prazo estabelecido para a entrega dos serviços e/ou da
apresentação das Notas Fiscais para o seu pagamento, não gerarão qualquer atualização de valores à
Contratada.

13.12. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira e documentação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou atualização monetária.

13.13. O Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas.

14. DO REAJUSTE

14.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas, após o que poderão sofrer reajuste aplicando-se o índice IPCA-E
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

14.2. O valor constante da nota fiscal/fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer
atualização monetária até o efetivo pagamento.

14.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.

14.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.5. O reajuste será realizado por apostilamento.

15. QUALIFICAÇÕES

15.1. Qualificação Técnica:

15.1.1. A comprovação de aptidão para prestação dos serviços compatível com o objeto deste
termo, deverá ser formalizada  mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais já tenha a contratada executado serviços
relativos ao objeto desta contratação, que atestem o desempenho da proponente quanto à qualidade dos
mesmos, devidamente assinado pelo representante legal.

15.2. Qualificação Econômica Financeira:
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15.2.1. Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica. Para efeito de constatação da validade de tal certidão, será observado o prazo de
validade constante na própria certidão. Caso a contratada esteja em recuperação judicial, será válida,
para fins de qualificação econômico-financeira, a emissão de certidão, pela instância judicial competente,
afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento
licitatório, conforme Acórdão TCU n° 1201/2020 - Plenário.

15.2.2. A contratada deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço
patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa
situação financeira, conforme art.7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N° 88/15:

LG= Liquidez Geral - superior a 1
SG = Solvência Geral - superior a
1
LC= Liquidez Corrente - superior
a 1
Sendo,
LG= (AC+RLP) / [PC+PNC)
SG= AT / (PC+PNC)
LC= AC/ PC
Onde:
AC= Ativo Circulante
RLP= Realizável a Longe Prazo
PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo Não Circulante
AT= Ativo Total

15.2.3. As demonstrações contábeis apresentadas poderão ser submetidas à apreciação do
Conselho Regional de Contabilidade.

15.2.4. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, bem como os índices contábeis
exigidos, deverão estar assinados por contador ou profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

16. DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1. Não haverá exigência da garantia da contratação.

17. RESCISÃO CONTRATUAL

17.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas no art. 137 da Lei Federal n° 14.133/2021.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Trata-se de contratação direta, fundada no art. 75, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021,
objetivando a contratação de empresa especializada de arquitetura e/ou engenharia para execução de
serviços de elaboração de projetos:

I - Projeto de Instalações Elétricas em Baixa Tensão;

II - Projeto de Instalações Hidráulicas (AF);

III - Projeto de Instalações Sanitárias;

IV - Projeto de Tubulação de Rede de Lógica;

V - Projeto de Tubulação de Telefonia/ Internet /Antenas;

VI - Projeto de Instalações de prevenção e Combate a Incêndio com Hidrantes;

VII - Projeto de Instalação de SPDA;

VIII - Projeto de Instalação de GLP;

IX - Projeto de Tubulação de (drenos/elétricos) de Ar Condicionado Tipo Split;
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X - Projeto de Instalações de Águas Pluviais (edificações);

XI - Orçamento e Cronograma de Obra (EXCEL) - SINAPI;

XII - Aprovação do EVT - SUBESTAÇÃO ELÉTRICA (aprovação 1);

XIII - Aprovação do Estudo de Parametrização do Disjuntor de Média Tensão com
Ajuste Elétrico (aprovação 2);

XIV - Aprovação da Subestação Abrigada com Transformador de 500 kvA (aprovação
3);

18.2. O  valor estimado total da contratação  é de  R$ 57.137,50  (cinquenta e sete mil cento e
trinta e sete reais e cinquenta centavos).. Neste valor estarão inclusos todos os custos diretos e indiretos,
relativos à honorários, tributos, taxas administrativas, encargos e despesas com logística, requeridos para
a realização dos serviços, constituindo, assim, a única remuneração pelos serviços contratados.

18.3. O prazo de vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de
sua assinatura.

 

ANEXO I - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

 

1. Habilitação jurídica:

1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no
País;

1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

 

2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1 Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

2.2 Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

2.3 Prova regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente;

2.4 Prova da regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei;

2.5 Prova da regularidade perante a Justiça do Trabalho;

2.6 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
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3. Inidoneidade:

3.1 Prova de que a contratada não tenha sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou da
Administração Estadual, mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU);

b) Certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ);

c) Certidão negativa de restrição a contratações do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF);

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);

e) Cadastro Único de Fornecedores de Materiais, Bens e Serviços do Estado do Piauí (CADUF);

 f) Cadastro de Impedidos de Contratar com o Serviço Público - TCE-PI;

 

4. Qualificação Técnica:

4.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos
executados com as seguintes características mínimas:

4.1.1.1 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 01 (um) ano na prestação dos serviços,
sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade do ano ser
ininterrupto.

4.1.1.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

4.1.1.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação
de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale,
para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação

 

 

Teresina-PI, 02 de julho de 2024.

 

 

(assinado digitalmente)

WASHINGTON LUÍS DE SOUSA BONFIM

Secretário de Estado do Planejamento

SEPLAN-PI

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUÍS DE SOUSA BONFIM - Matr.371327-0,
Secretário de Estado do Planejamento, em 03/07/2024, às 10:12, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de
2019.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 013285618
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