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PROJETO PIAUI: PILARES i
Projeto Piaui: Pilares de Crescimento e Inclusdo Social Il

BANCO MUNDIAL
Banco Internacional para a Reconstrucao e o Desenvolvimento — BIRD
Acordo de Empréstimo: N° 9651-BR

TERMO DE REFERENCIA

Referéncia STEP: SAF-2025-24

CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

Titulo da Contratacao: SAF-2025-24 Consultor individual em arranjos produtivos,
agroindustrializacao e comercializacao para suporte téchico a URGP de Corrente e apoio aos
agricultores familiares beneficiados no Territorio Chapada das Mangabeiras.

End.: Rua Joao Cabral, 2319 - Centro (Sul), Teresina - Pl



DEFINIGOES E SIGLAS

AQUISICOES Abrangem as Licitacdes (Bens, Obras e Servigos) e as Selegbes de
Consultoria (Empresas ou Consultores Individuais)
BIRD Banco Internacional para Reconstrugdo e Desenvolvimento
CONTRATANTE Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN

(013) Ordem de Servigo

ONU Organizacao das Nagdes Unidas

OoSsC Organizacao da Sociedade Civil
PA Plano de Aquisi¢des

PAD Documento de Avaliacédo do Projeto (Project Appraisal Document)
PCT Povos e Comunidades Tradicionais

POA Plano Operativo Anual

PILARES II Projeto Piaui: Pilares de Crescimento e Inclusao Social Il
PIP Plano de Investimento Produtivo
PN Plano de Negb6cio
INTERPI Instituto da Regularizagcdo Fundiaria e do Patriménio Imobiliario do
Estado do Piaui
MOP Manual Operativo do Projeto
SEMARH Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos
SAF Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
SEPLAN Secretaria de Estado do Planejamento

SEI Sistema Unico de Processo Eletronico do Estado

TDR Termo de Referéncia

UCP Unidade de Coordenacéo do Projeto (SEPLAN)
UIP Unidade de Implementacao do Projeto (INTERPI, SEMARH e SAF)

URGP Unidade Regional de Gestao do Projeto

1. OBJETIVO DA CONTRATACAO

Contratacao de consultoria individual especializada em arranjos produtivos, agroindustrializacao
comercializacdao para prestar apoio técnico e fortalecer a capacidade institucional da Unidac
Implementadora do Projeto (UIP/SAF) e da Unidade Regional de Gestdo do Projeto (URGP/UIP/SAF
d e Corrente-Pl, atuando junto as Organiza¢des da Sociedade Civil (OSC) beneficiarias do Projel
Pilares Il no ambito do Componente 3 — Desenvolvimento Rural Inteligente para o Clima, com foco n

Territério Chapada das Mangabeiras.

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O Governo do Piaui, com financiamento de US$ 50 milhdes do BIRD (em um projeto total de US$ 62,
milhdes), implementa o Projeto Pilares Il para enfrentar desafios cruciais do meio rural, com
seguranca da posse da terra, recuperacdo ambiental e adocao de praticas agricolas sustentaveis.

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF) é responsavel pela execugdo do Componente 3 -
Desenvolvimento Rural Sustentavel, incluindo apoio a Planos de Investimento Produtivo (PIP) e Plano
de Negécios (PN) de OSC.

Considerando a complexidade e a capilaridade das acbes previstas no componente produtivo d



Projeto Pilares Il, torna-se essencial a contratacdo de consultorias especializadas para apoio técnic
junto as Unidades Regionais de Gestdao do Projeto (URGP). Essas consultorias serdao fundamenta
para o fortalecimento da producado, agroindustrializacdo e comercializacdo no ambito da agricultu
familiar e de povos e comunidades tradicionais, promovendo a sustentabilidade econémica, social
ambiental dos territérios atendidos.

A necessidade dessas consultorias € intensificada pela limitada estrutura técnica e operacional da SAF
Pl, que enfrenta desafios significativos para garantir uma atuacao continua e qualificada em campc
necessaria para a implementagao efetiva dos PIP e PN.

A contratacao de consultores(as) especializados(as) permitira maior eficiéncia na execugcao do projetc
assegurando acompanhamento técnico sistematico, alinhamento com as diretrizes do Governo ¢
Estado e do Banco Mundial, e promogao de resultados duradouros junto aos beneficiarios.

A consultoria se enquadra no_Plano de Aquisicoes: SAF-2025-24.
3. ESCOPO DOS SERVICOS

O(A) Consultor(a) sera responsavel pelo apoio técnico especializado em arranjos produtivo:
agroindustrializacdo e comercializacdo a UIP/SAF e URGP de Corrente-Pl, conforme as atividade
detalhadas abaixo:

3.1. Planejamento e Acompanhamento Inicial:

Monitorar a elaboracao de Cartas Consultas de PIPs;

Acompanhar as visitas previas resultantes das cartas consultas de PIPs;

Apoiar a elaboracao dos Planos de Investimento Produtivo (PIP) e Planos de Negdcio (PN);

Auxiliar na insercao de dados relativos aos Termos de Colaboragdo e Prestacbes de Contas no
sistemas operacionais do Projeto.

3.2. Execucédo e Monitoramento:

Acompanhar liberacdes de recursos e monitorar a execugao dos PIP e PN;

Apoiar os processos de aquisi¢cao previstos nos PIPs e PNs;

Garantir a disponibilizacao de dados atualizados a equipe de monitoramento;

Apoiar o encerramento dos Termos de Colaboragéo e a organizagdo da documentagao de prestacéo d
contas.

3.3. Andlise Técnica e Capacitacao:

Emitir pareceres sobre a execugao das atividades produtivas previstas nos PIPs e PN;

Realizar e apoiar capacitagdes sobre os arranjos produtivos objeto dos PIPs e PNs;

Apoiar as capacitacbes de OSC, prestadores de ATS e equipes da UIP/URGP em técnicas d
planejamento, monitoramento e controle financeiro.

3.4. Monitoramento e Relatérios:

Elaborar relatérios periédicos e notas técnicas sobre 0 andamento das acdes de execucao conform
modelos definidos pela UIP;

Representar a UIP/URGP em eventos e reunides, quando indicado;

Atender demandas da UIP/URGP;

Prestar apoio durante missées do Banco Mundial.

3.5. O rol de atividades listado ndo € exaustivo. Poderdao ser incluidas novas atividades, desde qu
coerentes com o0 objetivo da contratagcdo e o perfil do(a) consultor(a), para a plena consecugéo dc
objetivos do Projeto.

3.6. O(A) Consultor(a) deverd comunicar imediatamente a UIP/SAF qualquer problema critico ©
irregularidade, prioritariamente aqueles relacionados a acidentes de trabalho, exploragdo infanti
exploragao sexual e assédio de qualquer forma.



3.7. Todos os servigos deverdo ser executados em estrita consonancia com as politicas do Banc
Mundial, o instrumento contratual e as demandas dos 6rgaos de controle, facilitando a concluséo
aceitacao das atividades do projeto.

4. RESULTADOS E PRODUTOS

O(A) Consultor(a) sera responsavel pela entrega dos seguintes produtos, que constituem condicé
essencial para a medi¢cao e pagamento dos servigos:

4.1. Relatérios Mensais de Atividades:
a) Prazo: Até o 5° dia util do més subsequente ao da execucao dos servigos, via Sistema Eletronico d
Estado (SEI) ou e-mail institucional designado.
b) Formato: Documento conciso e objetivo, em formato padronizado a ser fornecido pela UIP/SAF.
¢) Conteudo Minimo Obrigatorio:
Identificacdo do consultor e periodo de referéncia;
Descricao detalhada das atividades executadas, vinculadas aos itens do Escopo (Secgao 3);
Planilha de Medicao: com atividade executada, unidade de medida (hora), quantidade, preco unitario
total;
Evidéncias: Anexos que comprovem a execugao (e.g., atas de reunido, agendas, fotos, materiai
produzidos, oficios);
Campo para Aprovacao: com a seguinte redacao: *“Declaro, para os devidos fins, que este relatéri
esta avaliado e aprovado nos termos do Contrato XX/202X.”* — Assinatura e visto do Fiscal d
Contrato/UIP/SAF.

4.2. Relatérios Semestrais Consolidados:

a) Prazo: A ser acordado com a UIP/SAF, alinhado ao ciclo de monitoramento do Projeto.

b) Conteudo: Sintese analitica dos resultados alcangcados no semestre, baseada nos dados dc
relatérios mensais e no monitoramento da UIP/SAF, contendo analise de avangos, desafios
oportunidades e contribuicdes técnicas implementadas.

4.3. Relatério Final de Encerramento:
a) Prazo: No més programado para o término do contrato.
b) Conteudo: Além da estrutura do relatério mensal, deve incluir:
Descricao sintética de todas as atividades do periodo contratual;
Principais dificuldades enfrentadas e solu¢des adotadas;
Capitulo de Ligdes Aprendidas e recomendaces para a sustentabilidade das agdes.

4.4. Produtos Especificos:
De acordo com o Plano de Trabalho a ser aprovado, o consultor devera elaborar produtos técnico
como cartilhas informativas, manuais, estudos especificos e registros de boas praticas.

4.5. Aprovagéo:

Todos os produtos entregues estdo sujeitos a aprovagao pela UIP/SAF. A ndo aprovagédo ou
necessidade de adequacodes implicara o redesenho do produto pelo(a) consultor(a) sem 6nus adicion:
para a administracao, dentro do prazo estipulado pela UIP/SAF.

O(A) consultor(a) devera ainda atender integralmente a todas as exigéncias administrativas do Estad
do Piaui e as politicas do Banco Mundial aplicaveis a contratacéo.

5. PRAZO DE EXECUCAO E CARGA HORARIA

5.1. A prestacao dos servigos reger-se-a por Contrato por Tempo (Time-Based Contract), com praz
de vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da emissdo da Ordem de Servigo (OS).

5.2. Estima-se para a execugdo dos servicos uma carga horaria média de 120 horas mensai:
podendo esta variar de acordo com o Plano de Trabalho aprovado e as demandas da UIP/SAF, sen



ultrapassar o limite maximo de 1.440 horas totais do contrato.

5.3. O prazo contratual podera ser prorrogado por periodos adicionais, mediante:
Avaliacado de desempenho satisfatério do(a) consultor(a);

Necessidade da UIP/SAF pela continuidade dos servicos;

Existéncia de disponibilidade orcamentaria; e

a
b
c
d) Desde que dentro do limite de vigéncia do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial.

~— = ~— ~—

6. DOCUMENTOS TECNICOS / LEGISLAGCAO

6.1. O(A) Consultor(a) devera pautar a execugao dos servigos pela estrita observancia as normas
diretrizes contidas na legislagdo brasileira e piauiense aplicavel e, principalmente, nos seguinte
documentos técnicos do Projeto Pilares |l / Banco Mundial, que regem suas operacdes e salvaguardas

a) Documentos Legais e Estruturantes:

Acordo de Empréstimo (ou Financiamento) celebrado entre o Estado do Piaui e o Banco Mundial;
Manual Operativo do Projeto (MOP).

b) Documentos de Gestédo e Planejamento:

Plano de Aquisicdes (PA);

Plano Operativo Anual (POA);

Projeto Basico (PAD).

c) Documentos de Salvaguardas Ambientais e Sociais:
Quadro Ambiental e Social (QAS) do Banco Mundial;
Marco de Gestdo Ambiental e Social (MGAS) do Projeto;
Marco de Reassentamento (MPR) do Projeto;

Plano de Envolvimento de Partes Interessadas (PEPI);
Plano de Compromisso Ambiental e Social (PCAS).

d) Documentos de Gestao Financeira:

Manual de Gestao Financeira do Projeto;

Diretrizes de Desembolso.

6.2. Hierarquia dos Documentos: Em caso de contradigdo entre quaisquer disposicdes dos documentc
listados, prevalecera sempre o disposto no Acordo de Empréstimo, seguido pela legislacdo nacional ¢
subsequentemente, pelos demais documentos do Projeto, conforme sua natureza e especificidade.

6.3. O acesso aos documentos listados sera disponibilizado pela UIP/SAF ao(a) consultor(:
contratado(a), sendo de sua responsabilidade familiarizar-se integralmente com seu conteudo antes d
inicio efetivo das atividades.

7. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. A prestacédo dos servigos sera realizada de forma hibrida, conforme a agenda de atividades a st
acordada com a supervisdo da UIP/SAF, compreendendo:

a) Trabalho Presencial: Nas instalagbes da URGP de Corrente, localizada em Corrente-Pl, par
atividades de coordenacao, reunides, integragdo com a equipe e elaboracao de relatérios.

b) Trabalho em Campo (in loco): Em deslocamento aos territdérios de abrangéncia do Projeto Pilares |
para atividades de capacitacdo, mobilizacdo, assessoria direta e monitoramento das organizagde
beneficiarias.

c) Trabalho Remoto ( Home Office): Para atividades de pesquisa, andlise de dados e elaboragéo d
produtos técnicos, desde que previamente autorizado pela supervisao da UIP/SAF.

7.2. Das Atividades em Campo:
As atividades de trabalho em campo serdo planejadas e solicitadas pela UIP/SAF;
Todos os custos de deslocamento (passagens, diarias, transporte local) para as atividades autorizada



serdo custeadas com recursos do Projeto, de acordo com a tabela vigente do Estado do Piaui e el
conformidade com as regras do Banco Mundial.

7.3. Elegibilidade e Reembolso de Despesas:

a) Sao elegiveis para reembolso as despesas de transporte (classe econdmica), hospedagem

alimentacao (diarias), desde que previamente autorizadas e comprovadas mediante documento fiscal;

b) Os valores maximos para reembolso serdo definidos conforme a tabela de diarias e passager
vigente do Estado do Piaui e/ou as diretrizes do Manual de Gestao Financeira do Projeto Pilares |
aplicando-se o valor que for mais restritivo;

c) O processo de reembolso seguira os fluxos administrativos internos da UIP/SAF.

7.4. Do Trabalho Remoto ( Home Office):

Todos os custos inerentes a operagdo em home office (equipamentos, energia elétrica, telefonie
internet e softwares) sdo de responsabilidade integral do(a) consultor(a), considerados inclusos n
preco unitario da hora de consultoria.

8. PERFIL PROFISSIONAL

8.1. Requisitos Obrigatérios (Eliminatorios):
O(A) profissional deve comprovar, através de curriculo e documentagao de suporte, o atendimento ac
seguintes requisitos:
a) Formacao Académica:
- Graduacao completa em Ciéncias Agrarias (Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinaria, ou area
afins).
- b) Experiéncia Profissional:
Minimo de 2 (dois) anos de experiéncia comprovada em elaboracdo, execucdo O
acompanhamento de projetos produtivos com foco em agricultura familiar ou desenvolviment
rural.

8.2. Requisitos Desejaveis (Classificatorios):

Serao considerados como diferencial na avaliagdo curricular:
a) Formagcao Complementar: Pds-graduacao (/ato ou stricto sensu) ou cursos de extensao el
agroecologia, arranjos produtivos, agroindustrializagdo, desenvolvimento rural ou aree
correlatas.
b) Experiéncia Especifica:

- Experiéncia em trabalhos com arranjos produtivos da apicultura, ovinocaprinocultura, piscicultur:
avicultura, mandiocultura, quintais produtivos, cajucultura, extrativismo;

- Experiéncia em gestao publica;

- Experiéncia com capacitacao e treinamentos em comunidades rurais e grupos tematicos (PCI
Mulheres, Jovens);

- Experiéncia com produgéo/elaboragdo de materiais instrutivos na area de arranjos produtivo:
agroindustrializacao e comercializacao;

- Dominio de ferramentas digitais.

9. INSUMOS DISPONIVEIS

9.1. Para o pleno exercicio das atividades, a UIP/SAF disponibilizara ao(a) consultor(a), durante
horario de trabalho presencial, a seguinte estrutura de apoio:

a) Espaco Fisico: Local de trabalho (mesa, cadeira) em suas instalagbes em Teresina-Pl e na
Unidades Regionais de Gestao do Projeto (URGPs), quando em deslocamento autorizado;

b) Infraestrutura de TI: Acesso a rede de internet, intranet, sistemas internos necessarios a execuca
dos servigos (ex.: SEI, sistemas de gestdo do projeto) e impressdo para assuntos relacionados a
projeto;

c) Equipamentos: Computador desktop ou estacao de trabalho para uso no local;

d) Comunicagao: Acesso a telefone institucional para assuntos relacionados ao projeto;



e) Material de Expediente: Material basico de escritério necessério para a execugao das atividades.

10. GESTAO DA CONSULTORIA

10.1. A gestdo, coordenacao e aceitacao final dos produtos entregues sera de responsabilidade d
UIP/SAF, por meio de um supervisor designado, que sera o ponto focal do(a) consultor(a).

10.2. O(A) supervisor(a) sera responsavel por:

a) Orientar e acompanhar a execu¢ao dos servicos;

b) Validar e aprovar os produtos entregues;

c) Autorizar deslocamentos e missdes de trabalho;

d) Comunicar ao(a) consultor(a) sobre eventuais necessidades de ajustes nos servigos.

10.3. O(A) consultor(a) devera manter comunicacado regular com o(a) supervisor(a) designado(a
submetendo a aprovacao prévia todas as atividades que impliquem em deslocamento ou alteracé
significativa no escopo acordado.

Nome: Evandro Carlos Miranda Cardoso
Cargo: Superintendente SPTNS/SAF
Orgéo: SAF-PI

Apoés analise, APROVO este Termo de Referéncia, considerando que do mesmo constam os elementc
capazes de propiciar a avaliagao do custo/beneficio, para atender as necessidades da SAF/PI.

Nome: Rejane Tavares da Silva
Cargo: Secretaria da Agricultura Familiar
Orgéo: SAF-PI

«» 1 Documento assinado eletronicamente por REJANE TAVARES DA SILVA - Matr.0371382-2,
JEII 1 | Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, em 29/10/2025, as 15:00, conforme horario
assinatura —— | oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de

eletrénica
fevereiro de 2019.

.1 Documento assinado eletronicamente por EVANDRO CARLOS MIRANDA CARDOSO -
sep £ | Matr.0402295-5, Superintendente, em 06/01/2026, as 09:02, conforme horario oficial de
L

assinatura Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro

de 2019.

Referéncia: Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo n? 00323.004803/2025-57 SEI n? 0020795027



