
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 
REFORMA DE ESCRITÓRIO O QUAL ABRIGARÁ A UNIDADE REGIONAL DE 
GESTÃO DO PROJETO (URGP) DOS TERRITÓRIOS PLANÍCIE LITORÂNEA E 
COCAIS, NO ÂMBITO DO PROJETO PIAUÍ – PILARES DO CRESCIMENTO E 

INCLUSÃO SOCIAL II. 
 
 

 
MUNICÍPIO: PIRACURUCA-PI 

-3.9333222, -41.712567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO/2025 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE 

PIRACURUCA- PI 

 
 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 JUSTIFICATIVA 

 OBJETIVOS 

 META 

 MEMORIAL DESCRITIVO 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

 COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 PLANTAS 

 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF 
 

 
 ASPECTOS GEOGRÁFICOS

O município de Piracuruca localiza-se na microrregião do Litoral Piauiense, 

compreendendo uma área irregular de 2.125 km2 , tendo como limites os municípios de Cocal e 

Caraúbas do Piauí ao norte, ao sul com Brasileira, Batalha e São João da Fronteira, a oeste com 

Batalha, São José do Divino e Caraúbas do Piauí e, a leste com municípios do Estado do Ceará, 

Cocal dos Alves e São João da Fronteira. A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 03o 

55’41” de latitude sul e 41o 42’33” de longitude oeste Greenwich e dista cerca de 196 Km de 

Teresina. 

 

 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
O município foi criado pela Decreto Nº 01, de 28/12/1889, sendo desmembrado do município 

de Parnaíba. A população total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 24.786 habitantes e uma densidade 

demográfica de 11,66 hab/km2 , onde cerca de 72% das pessoas estão na zona urbana. Com relação a 

educação, 62,10% da população acima de 10 anos de idade é alfabetizada. 

 
 

 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS
As condições climáticas do município de Piracuruca (com altitude da sede a 60 m acima do 

nível do mar), apresentam temperaturas mínimas de 26oC e máximas de 38oC, com clima quente tropical. 

A precipitação pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial Marítimo, com isoietas anuais 

em entre 800 a 1.600 mm, cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e período restante do ano de 

estação seca. O trimestre mais úmido é o formado pelos meses de fevereiro, março e abril (IBGE, 1977). 
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 JUSTIFICATIVA
A instalação da URGP em Piracuruca é estratégica para garantir capilaridade, eficiência e 

descentralização da gestão técnica e operacional do Projeto, assegurando o acompanhamento sistemático 

das ações de Assistência Técnica Sistemática (ATS), dos Planos de Investimento Produtivo (PIP), dos 

Planos de Negócio (PN), bem como da interlocução com as comunidades beneficiárias, entidades 

executoras e parceiros institucionais. 

 
 

 OBJETIVOS

 Garantir a segurança fundiária dos agricultores familiares; 

 Ampliar a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e climaticamente inteligentes; 

 Fortalecer a gestão dos recursos naturais em territórios selecionados (Planície Litorânea, 

Cocais, Carnaubais, Entre Rios, Tabuleios do Alto Parnaíba e Chapada das Mangabeiras). 

 
 ESPECIFICOS:

Aumentar a resiliência dos agricultores familiares, das comunidades rurais e dos povos e 

comunidades tradicionais, apoiando investimentos em tecnologias produtivas sustentáveis e inteligentes 

para o clima e garantindo a inclusão de raça, gênero, etnia e geração; fortalecer os serviços de assistência 

técnica e extensão rural às Organizações dos Agricultores Familiares e povos e comunidades tradicionais; 

fortalecer a gestão dos recursos hídricos, recuperação e proteção de nascentes, prevenção, controle e manejo 

do incêndios florestais; apoiar a regularização ambiental rural de imóveis da agricultura familiar. 

 
 

 METAS:

Reforma de escritório localizado no município de Piracuruca-PI, o qual abrigará a Unidade 

Regional de Gestão do Projeto (URGP) dos Territórios Planície Litorânea e Cocais, no âmbito do 

Projeto   Piauí   –   Pilares   do   Crescimento   e   Inclusão   Social   II. 
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 Representações Gráficas do projeto:

Mapa da cidade com indicação da área de intervenção. 

 
RUA LUIZA AMELIA – CENTRO - PIRACURUCA/PI 
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 Orçamento do Projeto:

Planilhas orçamentárias e composições de custo detalhadas por serviços. 

 Localização da obra:

A área para implantação do projeto está inserida no município de PIRACURUCA(PI), rua 
Luiza Amelia, 1390 – Centro. 

Coordenadas geográficas: -3.9333222, -41.712567 

 Descrição do projeto:

A obra será executada conforme o projeto e de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT. 

 Serviços a serem executados:

 Fornecimento e assentamento da Placa da obra; 

 Demolições de revestimento; 

 Execução chapisco e emboço em paredes; 

 Demolição de revestimento cerâmico nas áreas específicas no projeto; 

 Execução de revestimento cerâmico nas áreas especificadas no projeto; 

 Execução de pintura em paredes, teto, gradil e esquadrias; 

 Retirada e recolocação de telhas com 80% de reaproveitamento; 

 Instalação de novas louças; 

 Instalação de esquadria; 

 Substituição de bancada e pia da cozinha; 

 Execução de limpeza; 

 Execução de instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas (incluindo instalação de ponto 
para internet); 

 Administração Local da Obra. 

 
 Comprovação dos Custos Apresentados: 

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada a firma que 

apresentar os menores preços e melhores condições de execução das obras. 
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 Cronograma Físico-Financeiro:

Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e apresentado na 

Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 60 (sessenta) dias, para execução da obra 

propriamente dita. 

 
 
 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 PLACA DA OBRA

A placa da obra terá dimensões de 2,00 x 3,00m, com formato e inscrições a serem definidas 

pela SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF e de acordo com o manual de cores 

e proporções de placas de obra. Será executada em chapa galvanizada e já fornecida com pintura 

em esmalte sintético. Terá sustentação em peças de madeira de lei, na altura estabelecida pelas 

normas. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra, conforme projeto. 

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
 

Os custos diretos de administração são constituídos por todas as despesas incorridas na 

montagem e na manutenção da infraestrutura da obra, compreendendo as seguintes atividades 

básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, Engenharia e Planejamento, 

Produção e Gestão de materiais. Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens 

independentes da composição de custos unitários, especificados como administração da obra. 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÃO 
 

A execução de demolições deverá obedecer, rigorosamente, o disposto na NBR 5682 e será 

conforme o projeto de arquitetura. O material remanescente da demolição é de responsabilidade do 

construtor, a quem caberá a providência de remoção do local. Será executada a demolição do reboco 

e revestimento cerâmico das paredes conforme projeto. 
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 REVESTIMETO

 Chapisco paredes
 

A camada de chapisco terá espessura em torno de 5 mm, a qual será executada com argamassa 

de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Sua cura deverá ser de no mínimo 24 horas. 

 Emboço/massa única
 

O emboço deverá ser aplicado após completa pega do chapisco, das argamassas de 

assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizações e concluída 

as coberturas. Deverá ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. Sua 

cura é de no mínimo em 7 dias, espessura de 2 cm. 

 
 PINTURA


Todas as paredes de alvenaria internas e externas, o teto e os elementos estruturais externos 

receberão acabamento em pintura, conforme especificações a seguir. 

As paredes internas de alvenaria receberão uma demão de selador e duas demãos de tinta 

látex PVA, na cor branco gelo. 

As paredes externas de alvenaria receberão uma demão de selador e duas demãos de tinta 

látex PVA, na cor verde primavera – Verbras. 

As esquadrias metálicas e o gradil frontal deverão ser previamente lixados, receber 

tratamento adequado de preparação da superfície e acabamento com tinta esmalte sintético na 

cor preta, garantindo proteção contra corrosão, durabilidade e uniformidade visual do conjunto. 

       Deverá obedecer rigorosamente a tipologia e forma de execução disposto no projeto 

arquitetônico. 
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 ESQUADRIAS E PORTA

A esquadria e porta deverá ser fabricada em madeira maciça (pesada) e receber acabamento em 

pintura, com aplicação de 01 (uma) demão de tinta esmalte sintético brilhante, na cor branca. Deverão 

apresentar adequada resistência mecânica, durabilidade e padrão de acabamento compatível com a 

finalidade da edificação. A execução, instalação, localização, dimensões e tipologia das esquadrias e 

portas deverão atender rigorosamente às disposições constantes no projeto arquitetônico, bem como às 

normas técnicas vigentes e às boas práticas da construção civil. 

 
 COBERTURA

Antes de iniciar a retirada das telhas, analisar a estabilidade da estrutura e checar se os EPC 

necessários estão instalados. Retirar cada telha manualmente, formar pilhas de sete ou oito telhas, amarrá- 

las e baixá-las. Verificar quais telhas podem ser reutilizadas (não quebradas, livres de mofos e substâncias 

impregnantes que podem prejudicar seu desempenho). Separar as telhas novas, que deverão ter mesma cor 

e dimensões do restante do telhado e transportá-las até a cobertura. 

 

 PIAS, LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS 

A substituição das pias, louças sanitárias, metais, bancadas e acessórios deverá ser executada 

conforme as especificações, modelos, quantitativos e detalhamentos previstos no projeto arquitetônico. A 

instalação deverá respeitar rigorosamente a localização, dimensões e padrões definidos, assegurando pleno 

funcionamento, compatibilidade com os sistemas hidrossanitários existentes, qualidade dos materiais 

empregados, durabilidade e atendimento às normas técnicas vigentes. 

 
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Será executada conforme projeto elaborado de acordo com as normas da ABNT. Contemplando 

todos os itens que compõe a planilha orçamentária e projetos. Deverá ser embutido todos os conduítes 

que se encontrarem expostos, ser feita a revisão de toda a instalação, incluindo ponto para internet. 
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 SERVIÇOS DIVERSOS 

 Limpeza da obra 

Todos os elementos de alvenaria, pisos, revestimentos e outros serão limpos e cuidadosamente 

lavados de modo a não danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

 
 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:

 
 Engenheiro:

 
O engenheiro irá conduzir a execução da obra, com um tempo estimado em 32 horas mensais, 

distribuídas conforme necessidade, analisando e explanando o trabalho desenvolvido pela construtora 

contratada, de acordo com o projeto executivo.Encarregado: 

 
 

 Encarregado 
Com base nas orientações repassadas pelo engenheiro, o encarregado acompanhará os 

serviços especificados em projeto. 

 
 Apontador: 

 
Irá registrar todos os dados coletados durante a execução dos serviços, previamente 

estabelecidos pelo engenheiro fiscal da obra. 

 

 

 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra. 

Antes da aplicação dos materiais a serem utilizados na reforma, a firma contratada para execução 

dos serviços deverá solicitar a aprovação do mesmo, pelo engenheiro fiscal da obra.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF 
 
 

 LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
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 ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 

 
A seguir os itens de maior relevância para reforma de escritório o qual abrigará a Unidade 

Regional de Gestão do Projeto (URGP) dos Territórios Planície Litorânea e Cocais, no Âmbito 

do Projeto Piauí – Pilares do Crescimento e Inclusão Social II – Em Piracuruca-PI: 

 

 

 
ITEM 

QUANTIDADE MÍNIMA 
(ACERVO TÉCNICO) 

 
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% 

NOVA 

 
59,13 m² 

 
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM 

ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / 
AREIA), ESPESSURA 2,0 CM 

 
64,99 m² 

 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 

02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA 
EXTERIORES - CORES CONVENCIONAIS 

 

 
123,73 m² 
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 EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

 
A seguir os equipamentos mínimos para reforma de escritório o qual abrigará a Unidade Regional de 

Gestão do Projeto (URGP) dos Territórios Planície Litorânea e Cocais, no Âmbito do Projeto Piauí – 

Pilares do Crescimento e Inclusão Social II – em Piracuruca-Pi: 

 

 

 
DISCRIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 
QUANTIDADE MÍNIMA 

 
Betoneira 

 
1 unidade 

 

 
Martelete 

 

 
1 unidade 

 

 
Compressor de pintura 

 
1 unidade 
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Diretoria
Área:10,20m²

+0.33

Atendimento
Área:10,65m²

+0.33

Copa
Área:5,55m²

+0.33

.157.85

Informática
Área:12,45m²

+0.33

Reformar todo o
banheiro, substituir
revestimentos e
mudar a cuba de
lugar

Substituir revestimento
da cozinha

Manter cerâmica
existente nas paredes

Planta Baixa Layout
SAF Piracuruca

Esc.
 1:75

Substituir bancada
por nova bancada
em granito cinza
andorinha

OBSERVAÇÕES:

- Manter cerâmica existente nas paredes do
atendimento e do público.

- Fazer uma manutenção no telhado existente.
- Manutenção fiação elétrica.
- Substituir louças e metais do banheiro

PRANCHA:

SECRETARIA:

TÍTULO DO PROJETO:

DATA

INDICADA

01/04
MUNICÍPIO: ESCALA:

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

TÍTULO DO DESENHO:

ZONA:

URBANA

ETAPA:

PE

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR

CAU A179035-8
ARQUITETO(A): CAU:

PIRACURUCA - PI

REFORMA SEDE SAF PIRACURUCA 

PROJETO PADRÃO 

PLANTA BAIXA LAYOUT/TÉCNICA

PAULA DO MONTE FIGUEIREDO AGOSTO 2025



Alojamento
Área:11,13m²

Informática
Área:12,45m²

Público
Área:12,20m²

Hall
Área:4,15m²

BWC
Área:1,85m²

ÁRVORE

Diretoria
Área:10,20m²
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Área:10,65m²

Copa
Área:5,55m²
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Pontos de Luz
SAF Piracuruca

Esc.
 1:75

Símbolo  Interruptores - Pontos de Luz

Placa de LED de sobrepor quadrada  24watts - luz neutra 4000K

Quant.

10

Interruptor 3 tempos à 120cm do piso acabado

Interruptor simples à 120cm do piso acabado

Interruptor 2 tempos à 120cm do piso acabado

S
S2

S3 01

02

05

12w Placa de LED de sobrepor quadrada  12watts - luz neutra 4000K 06

24w

PRANCHA:

SECRETARIA:

TÍTULO DO PROJETO:

DATA

INDICADA

02/04
MUNICÍPIO: ESCALA:

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

TÍTULO DO DESENHO:

ZONA:

URBANA

ETAPA:

PE
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CAU A179035-8
ARQUITETO(A): CAU:

PIRACURUCA - PI

REFORMA SEDE SAF PIRACURUCA 

PROJETO PADRÃO 

PLANTA BAIXA PONTOS DE LUZ 

PAULA DO MONTE FIGUEIREDO AGOSTO 2025
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Tomadas e Interruptores
SAF Piracuruca

Esc.
 1:75

Símbolo  Interruptores - Pontos de Luz Quant.

01

Interruptor 3 tempos à 120cm do piso acabado

Interruptor simples à 120cm do piso acabado

Interruptor 2 tempos à 120cm do piso acabado

S
S2

S3 01

02

05

03

Ar condicionado de 18.000 BTUS18 BTUS

Ar condicionado de 12.000 BTUS12 BTUS

Tomada tripolar simples à 120cm do piso acabado

Tomada tripolar dupla à 30cm do piso acabado
2

Ponto para internet à 30cm do piso acabadoI

13

02

06
PRANCHA:

SECRETARIA:

TÍTULO DO PROJETO:

DATA

INDICADA

03/04
MUNICÍPIO: ESCALA:

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

TÍTULO DO DESENHO:

ZONA:

URBANA

ETAPA:

PE
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CAU A179035-8
ARQUITETO(A): CAU:

PIRACURUCA - PI

REFORMA SEDE SAF PIRACURUCA 

PROJETO PADRÃO 

PLANTA BAIXA TOMADAS E INTERRUPTORES 

PAULA DO MONTE FIGUEIREDO AGOSTO 2025



LEGENDA TINTAS E REVESTIMENTOS

Parede com pintura na cor Branco Gelo.
01

02
Parede com aplicação de cerâmica branca
a definir.

03
Parede com tintura na cor ver - Suguestão:
Verde Primavera - Verbras

Alojamento
Área:11,13m²

Informática
Área:12,45m²

Público
Área:12,20m²

Hall
Área:4,15m²

ÁRVORE

Diretoria
Área:10,20m²

Copa
Área:5,55m²
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01 01

01

01

01 01

01

01

01

01

01

01 01

01

01

01

01

01

02 02

02

02
02

02 02

01

Atendimento
Área:10,65m²

Manter cerâmica
existente nas paredes

0303

03
03

03 03

03
03

Tintas e Revestimentos
SAF Piracuruca

Esc.
 1:75

PRANCHA:

SECRETARIA:

TÍTULO DO PROJETO:

DATA

INDICADA

04/04
MUNICÍPIO: ESCALA:

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

TÍTULO DO DESENHO:

ZONA:

URBANA

ETAPA:

PE

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR

CAU A179035-8
ARQUITETO(A): CAU:

PIRACURUCA - PI

REFORMA SEDE SAF PIRACURUCA 

PROJETO PADRÃO 

PLANTA BAIXA TINTAS E REVESTIMENTOS 

PAULA DO MONTE FIGUEIREDO AGOSTO 2025
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